

美浜町エネルギー環境教育体験館追尾式太陽光発電設備設置工事の契約予定者の選定について

美浜町では、美浜町エネルギー環境教育体験館追尾式太陽光発電設備設置工事の工事請負者について、公募型プロポーザル方式による選定を行ってまいりましたが、厳正な審査の結果、契約予定者を下記のとおり選定いたしました。

記

株式会社きんでん小浜営業所、北山工業株式会社、
美浜町エネルギー環境教育体験館追尾式太陽光発電設備設置工事
特定建設工事共同企業体
代表者 福井県小浜市遠敷8丁目501番地
株式会社きんでん小浜営業所
所長 田邊 賢一

□契約予定者の見積額

86,500,000円（消費税及び地方消費税額を除く額）

□契約予定者の審査結果（得点）

評価項目	評価内容	平均点
① 事業主体 （10点）	業務体制（技術者の配置、組織、人員、協力者等）が充実しているか	7.2点
	事業者・協力者が本事業に類似したシステムの納入実績等があるか	
② 機器及びシステム （25点）	システム構成が具体的で分かりやすく、機能的に優れているか。	17.8点
	太陽光発電設備の性能が優れているか。（機器類の安全性や耐久性を含む。）	
	機器やシステムの保証（施工及び製品・性能保証）が充実しているか。	
	20年間の安定稼働が適切に考慮されているか。	
	データ計測や蓄積の方法等が、教材として活用する方法として優れているか。また、発電量の表示装置が分かりやすいか。	
③ 工事施工 （25点）	工期短縮の工夫や施設利用等への配慮がなされているか。	17.2点
	台風や異常気象に対する機器の破損等、風圧荷重を考慮した計画としているか。	
	設置箇所の地質調査結果を踏まえた基礎の工法に工夫がなされているか。	
	耐重塩害対策に配慮されているか。	
	パネルからの落雪対策等安全に配慮されているか。	
④ 保守管理 （20点）	障害や事故等に対応した保守体制等が充実しているか。	14点
	設置後の維持管理が容易で、分かりやすいか。	
	20年間使用に際して、パワーコンディショナ等更新費用、その他部品交換の有無及びその費用、定期点検費用等の維持管理経費が具体的かつ適切に積算されているか。また、維持管理におけるコスト低減の配慮がなされているか。	
⑤ 提案金額 （10点）	設置費用について、妥当性かつ経済性を見込んだ確実な積算がなされているか。	6.4点
⑥ 独自提案 （10点）	施設の利用目的に即し、本事業に資する独自提案がなされているか。	6.4点
審査員全体の平均点		6.9点